
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

19,390,000

宗像環境建設（有） 19,500,000

19,500,000

（株）ラックグリーン 19,740,000

19,550,000

宗像緑地建設（株） 19,500,000

19,300,000 落札

19,530,000

（株）暖風緑地建設 19,550,000

見積

（株）赤間造園 19,440,000

2

契 約 金 額 20,844,000

予定価格（税抜） 20,259,000 落 札 率 95.3

176

開 札 日 時 平 成 30 年 11 月 8 日 平 成 30 年 11 月 16 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 10 月 18 日 平 成 31 年 5 月 10 日

履 行 場 所 宗像市徳重

10時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 395

件 名 神興橋改修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

瀧口観花苑（株）

（有）吉武造園

（有）さくら造園

商  号  又  は  名  称

（有）白木造園土木

落 札 者 （有）白木造園土木

1

（株）髙岡造園


