
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,800,000

山崎工務店 3,780,000

辞退

（株）眞鍋組 辞退

3,790,000

藤村建設 3,840,000

3,825,000

辞退

マルナカ石材（株） 3,747,000 落札

見積

（有）小川組 辞退

2

契 約 金 額 4,046,760

予定価格（税抜） 3,860,000 落 札 率 97.1

84

開 札 日 時 平 成 30 年 11 月 27 日 平 成 30 年 12 月 5 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 9 日 平 成 31 年 2 月 26 日

履 行 場 所 宗像市石丸

10時30分

平成30年度 担当課 農業振興課 409

件 名 城山観光道路災害復旧工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三山土木

（株）吉田産業

（株）元田組

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 マルナカ石材（株）

1

（株）カネコ


