
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

5,250,000

山崎工務店 5,240,000

5,280,000

（株）眞鍋組 辞退

5,240,000

（有）篠原産業 5,280,000

5,270,000

5,180,000 落札

マルナカ石材（株） 5,230,000

見積

（有）小川組 辞退

2

契 約 金 額 5,594,400

予定価格（税抜） 5,288,000 落 札 率 98.0

101

開 札 日 時 平 成 30 年 11 月 27 日 平 成 30 年 12 月 5 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 9 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市田熊４丁目

9時30分

平成30年度 担当課 建設課 408

件 名 東郷駅宗像大社口駅前広場整備工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

（株）大竹フェンス商会

（株）元田組

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 タマツ技建（有）

1

タマツ技建（有）


