

# 入 札 結 果 表

平成 30 年 12 月 18 日 入札分

| 担当課   | 契約種別 | 起工番号 | 件名                   | 受注者               | 税抜落札金額(円)  | 落札率(%) | 入札回数 |
|-------|------|------|----------------------|-------------------|------------|--------|------|
| 建築課   | 工事   | 414  | 構成資産等誘導サイン改修工事       | (有)南西産業           | 4,050,000  | 99.5   | 1    |
| 建築課   | 工事   | 415  | うみんぐ大島外壁塗装工事         | 龍塗装工業             | 4,805,000  | 90.0   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 416  | 城ヶ谷線舗装打換工事           | 川口建設(株)           | 7,473,000  | 87.7   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 418  | 宗像福岡線道路災害復旧工事        | 中止                |            |        |      |
| 維持管理課 | 工事   | 419  | 綿打川河川災害復旧工事          | 中止                |            |        |      |
| 維持管理課 | 工事   | 420  | 第1堂の下橋長寿命化工事         | (株)元田組            | 1,860,000  | 97.6   | 1    |
| 農業振興課 | 工事   | 421  | 江口地区水路改修工事           | (有)明和             | 2,470,000  | 99.2   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 423  | 日の里本線舗装打換工事(2工区)     | (有)ティ・ユー・ディ       | 17,520,000 | 97.0   | 1    |
| 建設課   | 工事   | 426  | 山田17号線道路改良工事(その1)    | (株)創優             | 12,978,000 | 87.7   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 427  | 土穴61号線舗装打換工事         | (株)日本総建           | 4,767,000  | 96.9   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 429  | 神湊公園グラウンド整備工事        | (有)高嶋造園           | 4,450,000  | 96.0   | 1    |
| 農業振興課 | 工事   | 430  | 江口地区水路改修工事その2        | (有)九総開発           | 2,257,000  | 96.9   | 1    |
| 下水道課  | 工事   | 431  | 自由ヶ丘8丁目地区污水管渠浸入水防止工事 | (株)北九州環境美化        | 14,070,000 | 88.3   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 433  | 自由ヶ丘・曲線舗装打換工事        | (株)有田道路工業<br>宗像支店 | 5,670,000  | 96.8   | 1    |
| 下水道課  | 工事   | 434  | 自由ヶ丘地区外人孔蓋改築工事       | (株)吉田産業           | 5,320,000  | 98.1   | 1    |
| 農業振興課 | 工事   | 437  | 寺田池取水施設改修工事          | 中止                |            |        |      |
| 維持管理課 | 工事   | 439  | 自由ヶ丘・葉山線舗装打換工事(2工区)  | 浅治建設(株)           | 15,823,000 | 87.7   | 1    |
| 維持管理課 | 工事   | 440  | 自由ヶ丘・葉山線舗装打換工事(1工区)  | (株)イワシタ舗道         | 17,100,000 | 96.8   | 1    |
|       |      |      |                      |                   |            |        |      |
|       |      |      |                      |                   |            |        |      |
|       |      |      |                      |                   |            |        |      |