
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（有）篠原産業 辞退

辞退

タマツ技建（有） 2,270,000

2,280,000

（有）九総開発 2,257,000 落札

2,300,000

2,300,000

山崎工務店 2,300,000

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

契 約 金 額 2,437,560

予定価格（税抜） 2,330,000 落 札 率 96.9

80

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 18 日 平 成 30 年 12 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市江口

10時30分

平成30年度 担当課 農業振興課 430

件 名 江口地区水路改修工事その２

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三山土木

（有）明和

（有）小川組

商  号  又  は  名  称

（株）カネコ

落 札 者 （有）九総開発

1

マルナカ石材（株）


	PJ3R3011_1

