
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

15,823,000 落札

（株）田中組 18,000,000

18,047,000

（株）有田道路工業宗像支店 17,500,000

18,047,000

（株）後藤総業 17,889,000

18,000,000

辞退

（株）日本総建 17,811,000

見積

（株）イワシタ舗道 18,000,000

2

契 約 金 額 17,088,840

予定価格（税抜） 18,047,000 落 札 率 87.7

80

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 18 日 平 成 30 年 12 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市葉山

10時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 439

件 名 自由ヶ丘・葉山線舗装打換工事(２工区)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三共建設

（有）ティ・ユー・ディ

浅治建設（株）

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 浅治建設（株）

1

（有）エイチ・ワイ・ディ
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