
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,499,000

（有）吉武造園 4,530,000

4,550,000

（株）髙岡造園 4,550,000

4,520,000

（株）ラックグリーン 4,490,000

4,450,000 落札

4,600,000

（株）暖風緑地建設 4,500,000

見積

Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 4,595,000

2

契 約 金 額 4,806,000

予定価格（税抜） 4,637,000 落 札 率 96.0

80

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 18 日 平 成 30 年 12 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市神湊

13時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 429

件 名 神湊公園グラウンド整備工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）綱脇造園

宗像環境建設（有）

（有）さくら造園

商  号  又  は  名  称

（有）髙嶋造園

落 札 者 （有）髙嶋造園

1

（株）宗像造園土木
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