
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

10,350,000

（有）吉武造園 10,300,000

10,200,000 落札

（株）髙岡造園 10,300,000

10,400,000

（株）ラックグリーン 10,530,000

10,230,000

10,250,000

（株）暖風緑地建設 10,300,000

見積

瀧口観花苑（株） 10,500,000

2

契約金額（税抜） 10,200,000

予定価格（税抜） 10,678,000 落 札 率 95.5

129

開 札 日 時 令 和 元 年 6 月 17 日 令 和 元 年 6 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 5 月 31 日 令 和 元 年 10 月 31 日

履 行 場 所 宗像市鐘崎

11時30分

令和元年度 担当課 水産振興課 332

件 名 鐘崎漁港御製広場整備工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）白木造園土木

宗像環境建設（有）

（有）さくら造園

商  号  又  は  名  称

宗像緑地建設（株）

落 札 者 宗像環境建設（有）

1

（株）赤間造園


