
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

15,100,000

（有）榊建設 15,350,000

辞退

平川工務店（有） 15,012,000

15,100,000

（株）匠永工務店 15,000,000 落札

15,130,000

15,050,000

（株）協栄建設 辞退

見積

（株）弘江組 辞退

2

契約金額（税抜） 15,000,000

予定価格（税抜） 15,428,000 落 札 率 97.2

109

開 札 日 時 令 和 元 年 8 月 7 日 令 和 元 年 8 月 20 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 7 月 19 日 令 和 元 年 12 月 6 日

履 行 場 所 宗像市田熊４丁目

13時30分

令和元年度 担当課 建設課 341

件 名 東郷駅宗像大社口駅前広場歩廊整備工事（その６）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）ふじ建設

上田工務店

中ムラ建設（有）

商  号  又  は  名  称

（合）安永工務店

落 札 者 （株）匠永工務店

1

有吉工務店（株）


