
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

大祥工業（有） 辞退

11,750,000

福山総合建設（株） 辞退

辞退

（有）刀根建設 辞退

辞退

辞退

落札

（有）田中運輸建設 12,128,000

見積

（株）瀧口土木 10,843,000

2

契約金額（税抜） 10,843,000

予定価格（税抜） 12,376,000 落 札 率 87.6

121

開 札 日 時 令 和 元 年 9 月 25 日 令 和 元 年 10 月 3 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 9 月 6 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市山田

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 379

件 名 山田地区汚水管渠築造工事（その１３）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）徳本組

タマツ技建（有）

（株）井上組

商  号  又  は  名  称

（有）東興工業

落 札 者 （株）瀧口土木

1

（有）本田クレーン


