
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,290,000

（株）宝建設 3,264,000 落札

3,300,000

（株）眞鍋組 辞退

辞退

藤村建設 3,310,000

3,300,000

辞退

マルナカ石材（株） 3,300,000

見積

（株）カネコ 3,330,000

2

契約金額（税抜） 3,264,000

予定価格（税抜） 3,330,000 落 札 率 98.0

121

開 札 日 時 令 和 元 年 9 月 25 日 令 和 元 年 10 月 3 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 9 月 6 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市池田

11時30分

令和元年度 担当課 農業振興課 383

件 名 多羅原池改修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）吉田産業

（有）篠原産業

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 （株）宝建設

1

（有）明和


