
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,000,000 落札

（株）宝建設 3,014,000

3,060,000

（株）眞鍋組 辞退

3,040,000

（株）吉田産業 辞退

3,040,000

3,026,000

マルナカ石材（株） 3,070,000

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

契約金額（税抜） 3,000,000

予定価格（税抜） 3,072,000 落 札 率 97.7

114

開 札 日 時 令 和 元 年 9 月 25 日 令 和 元 年 10 月 3 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 9 月 6 日 令 和 2 年 1 月 24 日

履 行 場 所 宗像市河東

11時30分

令和元年度 担当課 建設課 374

件 名 福崎10号線道路改良工事(その3)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

藤村建設

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）三山土木

落 札 者 山崎工務店

1

（有）九総開発


