
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,150,000

山崎工務店 辞退

4,060,000 落札

（有）篠原産業 4,170,000

4,180,000

（株）吉田産業 辞退

4,150,000

4,120,000

マルナカ石材（株） 4,120,000

見積

（株）大竹フェンス商会 4,130,000

2

契約金額（税抜） 4,060,000

予定価格（税抜） 4,190,000 落 札 率 96.9

81

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 20 日

履 行 場 所 宗像市江口

11時30分

令和元年度 担当課 下水道課 396

件 名 江口地区汚水管渠築造工事（その２）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

藤村建設

（株）眞鍋組

商  号  又  は  名  称

（有）三山土木

落 札 者 藤村建設

1

（株）元田組


