
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（株）後藤総業

山口建設工業（株）

（株）田中組

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）ノバック

1

（有）三共建設

令和元年度 担当課 維持管理課 328

件 名 東郷橋・宮田線舗装打換工事

工事 起工

92

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市曲

11時30分

契約金額（税抜） 14,311,000

予定価格（税抜） 16,335,000 落 札 率 87.6

見積

（株）イワシタ舗道 14,359,000

2

（有）三愛 14,370,000

14,317,000

14,311,000 落札

14,382,000

川越建設（株） 辞退

14,370,000

（有）ティ・ユー・ディ

14,530,000

16,200,000

14,291,000 失格

（株）日本総建


