
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

大祥工業（有） 14,550,000

辞退

福山総合建設（株） 13,449,000 落札

14,700,000

（有）刀根建設 辞退

辞退

辞退

（有）田中運輸建設 14,850,000

見積

（株）瀧口土木 14,703,000

2

契約金額（税抜） 13,449,000

予定価格（税抜） 15,315,000 落 札 率 87.8

134

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 3 月 13 日

履 行 場 所 宗像市曲

10時30分

令和元年度 担当課 建設課 401

件 名 東郷・曲線道路改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）本田クレーン

（有）共栄土木

（株）井上組

商  号  又  は  名  称

（有）東興工業

落 札 者 福山総合建設（株）

1

日創開発（株）


