
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宝建設 5,580,000

5,605,000

（株）眞鍋組 5,580,000

5,600,000

（株）吉田産業 辞退

5,520,000 落札

5,580,000

（株）カネコ 辞退

見積

（株）大竹フェンス商会 5,550,000

2

契約金額（税抜） 5,520,000

予定価格（税抜） 5,621,000 落 札 率 98.2

77

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 16 日

履 行 場 所 宗像市　東郷

10時30分

令和元年度 担当課 建築課 406

件 名 市庁舎長寿命化計画（1期）受水槽更新工事に伴う基礎工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）九総開発

藤村建設

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

マルナカ石材（株）

落 札 者 マルナカ石材（株）

1

（有）三山土木


