
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

5,833,000

（株）日本総建 5,840,000

辞退

（株）田中組 5,764,000 失格

5,900,000

（有）ティ・ユー・ディ 5,768,000 落札

6,639,000

6,639,000

（有）三愛 6,630,000

見積

（株）イワシタ舗道 5,816,000

2

契約金額（税抜） 5,768,000

予定価格（税抜） 6,639,000 落 札 率 86.9

92

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市葉山2丁目

13時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 342

件 名 自由ヶ丘・葉山線舗装打換工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）後藤総業

（株）ユウキコーポレーション

川口建設（株）

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （有）ティ・ユー・ディ

1

（有）三共建設


