
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,170,000

（株）宝建設 4,150,000

辞退

藤村建設 4,170,000

4,150,000 落札（くじにより決定）

（有）明和 辞退

無効

4,160,000

（株）カネコ 辞退

見積

（株）大竹フェンス商会 4,170,000

2

契約金額（税抜） 4,150,000

予定価格（税抜） 4,176,000 落 札 率 99.4

120

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市赤間６丁目

13時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 393

件 名 舞鶴歩道橋長寿命化工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

（株）吉田産業

（有）篠原産業

商  号  又  は  名  称

（有）三山土木

落 札 者 （株）元田組

1

（有）九総開発


