
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

14,000,000

（株）日本総建 14,040,000

13,985,000

（株）田中組 13,960,000 失格

15,962,000

（株）後藤総業 14,200,000

13,980,000 落札

辞退

（有）三愛 14,030,000

見積

（株）イワシタ舗道 14,060,000

2

契約金額（税抜） 13,980,000

予定価格（税抜） 15,962,000 落 札 率 87.6

92

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市公園通り１・２丁目

11時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 346

件 名 南ヶ浦本線舗装打換工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三共建設

（有）ティ・ユー・ディ

（株）那珂舗装

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）ノバック

1

日東道路（株）


