
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

サンコー開発（株） 辞退

6,120,000

中ムラ建設（有） 5,700,000

6,230,000

（株）匠永工務店 5,645,000 落札

6,150,000

辞退

（合）安永工務店 5,700,000

見積

（株）弘江組 辞退

2

契約金額（税抜） 5,645,000

予定価格（税抜） 6,249,000 落 札 率 90.3

106

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 2 月 14 日

履 行 場 所 宗像市田熊４丁目

9時30分

令和元年度 担当課 建設課 395

件 名 東郷駅宗像大社口駅前広場歩廊整備工事（その７）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）ふじ建設

上田工務店

（株）相互建設

商  号  又  は  名  称

有吉工務店（株）

落 札 者 （株）匠永工務店

1

サンフィット（株）


