
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宝建設 6,041,000

6,180,000

（株）眞鍋組 6,180,000

6,100,000

（株）吉田産業 辞退

6,015,000 落札

6,130,000

マルナカ石材（株） 6,130,000

見積

（株）カネコ 辞退

2

契約金額（税抜） 6,015,000

予定価格（税抜） 6,185,000 落 札 率 97.3

92

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 24 日 令 和 元 年 11 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 4 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市冨地原外

9時30分

令和元年度 担当課 下水道課 391

件 名 冨地原地区外人孔蓋改築工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

（有）篠原産業

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 （有）九総開発

1

（株）元田組


