
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）眞鍋組 辞退

3,340,000

藤村建設 3,370,000

3,380,000

（株）大竹フェンス商会 3,350,000

3,300,000 落札

3,360,000

（株）カネコ 3,380,000

見積

（有）九総開発 3,373,000

2

契約金額（税抜） 3,300,000

予定価格（税抜） 3,387,000 落 札 率 97.4

66

開 札 日 時 令 和 元 年 11 月 19 日 令 和 元 年 11 月 27 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 1 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市自由ヶ丘南２丁目

9時30分

令和元年度 担当課 下水道課 413

件 名 自由ヶ丘南２丁目地区人孔蓋及び公共桝取替工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

（有）三山土木

（株）吉田産業

商  号  又  は  名  称

（有）篠原産業

落 札 者 （有）篠原産業

1

（有）明和


