
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

15,648,000

ユージーエンジニアリング（株） 17,778,000

辞退

（有）広陽 17,200,000

15,514,000 失格

（株）福津建設 16,888,000

辞退

17,420,000

落札

（有）環境整備センター 15,609,000

見積

（株）北九州環境美化 15,591,000

2

契約金額（税抜） 15,591,000

予定価格（税抜） 17,778,000 落 札 率 87.7

94

開 札 日 時 令 和 元 年 11 月 19 日 令 和 元 年 11 月 27 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 1 日 令 和 2 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市自由ヶ丘9・11丁目

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 416

件 名 自由ヶ丘9・11丁目地区汚水管渠浸入水防止工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）アクロス

大和海工（株）

（株）トレス

商  号  又  は  名  称

前田興業（株）

落 札 者 （株）北九州環境美化

1

佐和屋産業（株）


