
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

大祥工業（有） 辞退

辞退

タマツ技建（有） 辞退

辞退

（有）徳本組 5,627,000 落札

辞退

辞退

（株）カイダ 5,628,000

見積

金丸建設（株） 辞退

2

契約金額（税抜） 5,627,000

予定価格（税抜） 6,444,000 落 札 率 87.3

111

開 札 日 時 令 和 元 年 11 月 19 日 令 和 元 年 11 月 27 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 1 日 令 和 2 年 3 月 16 日

履 行 場 所 宗像市山田

10時30分

令和元年度 担当課 建設課 414

件 名 山田17号線道路改良工事（その2）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

日創開発（株）

（有）刀根建設

（有）共栄土木

商  号  又  は  名  称

（株）瀧口土木

落 札 者 （有）徳本組

1

（有）東興工業


