
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

大祥工業（有） 辞退

福山総合建設（株） 辞退

辞退

（有）刀根建設 辞退

辞退

辞退

中止

（有）田中運輸建設 辞退

見積

（株）瀧口土木 辞退

2

契約金額（税抜）

予定価格（税抜） 10,727,000 落 札 率

94

開 札 日 時 令 和 元 年 11 月 19 日 令 和 元 年 11 月 27 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 1 日 令 和 2 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市深田

11時30分

令和元年度 担当課 下水道課 399

件 名 深田排水区浸水対策工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）徳本組

タマツ技建（有）

（株）井上組

商  号  又  は  名  称

（有）東興工業

落 札 者

1

（有）本田クレーン


