
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

13,000,000

大祥工業（有） 11,832,000 落札（くじにより決定）

11,828,000 失格

福山総合建設（株） 11,832,000

12,530,000

（有）刀根建設 辞退

辞退

11,830,000 失格

失格

（有）田中運輸建設 辞退

見積

（株）瀧口土木 11,827,000

2

契約金額（税抜） 11,832,000

予定価格（税抜） 13,472,000 落 札 率 87.8

90

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 23 日

履 行 場 所 宗像市鐘崎

14時30分

令和元年度 担当課 水産振興課 435

件 名 鐘崎漁港道路整備工事（その１）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）本田クレーン

（有）共栄土木

（株）井上組

商  号  又  は  名  称

（有）東興工業

落 札 者 大祥工業（有）

1

日創開発（株）


