
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宝建設 辞退

辞退

（株）眞鍋組 辞退

辞退

（株）吉田産業 辞退

辞退

辞退

中止

マルナカ石材（株） 辞退

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

契約金額（税抜）

予定価格（税抜） 5,633,000 落 札 率

94

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 27 日

履 行 場 所 宗像市大島

10時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 430

件 名 新津崎線道路災害復旧工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

藤村建設

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）三山土木

落 札 者

1

（有）九総開発


