
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,700,000

萩尾舗道（株） 辞退

3,275,000

（有）三愛 辞退

3,735,000

（有）三共建設 辞退

辞退

3,269,000 落札

（株）イワシタ舗道 辞退

見積

（株）ノバック 3,735,000

2

契約金額（税抜） 3,269,000

予定価格（税抜） 3,735,000 落 札 率 87.5

80

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 13 日

履 行 場 所 宗像市石丸

11時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 422

件 名 石丸2号線舗装打換工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）田中組

（株）日本総建

（株）杉園道路建設

商  号  又  は  名  称

（有）ティ・ユー・ディ

落 札 者 （株）後藤総業

1

（株）後藤総業


