
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

山崎工務店 4,720,000

4,775,000

（有）篠原産業 辞退

辞退

（株）吉田産業 辞退

4,750,000

4,780,000

落札

（株）カネコ 4,780,000

見積

（株）大竹フェンス商会 4,680,000

2

契約金額（税抜） 4,680,000

予定価格（税抜） 4,781,000 落 札 率 97.9

80

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 13 日

履 行 場 所 宗像市日の里３丁目

10時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 431

件 名 日の里３丁目２号線側溝改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

藤村建設

（株）眞鍋組

商  号  又  は  名  称

（有）三山土木

落 札 者 （株）大竹フェンス商会

1

（株）元田組


