
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,700,000 落札

（株）宝建設 辞退

辞退

（株）眞鍋組 辞退

3,750,000

（株）吉田産業 辞退

3,722,000

3,770,000

マルナカ石材（株） 3,750,000

見積

（株）カネコ 3,770,000

2

契約金額（税抜） 3,700,000

予定価格（税抜） 3,775,000 落 札 率 98.0

86

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 19 日

履 行 場 所 宗像市田久２丁目

9時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 426

件 名 田久２丁目地区道路改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

（有）篠原産業

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 山崎工務店

1

（株）元田組


