
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

6,000,000

（株）暖風緑地建設 5,970,000

6,000,000

（有）西日本グリーンプラン 6,000,000

6,000,000

宗像緑地建設（株） 5,900,000 落札

5,950,000

6,086,000

（有）白木造園土木 5,990,000

見積

（株）赤間造園 6,020,000

2

契約金額（税抜） 5,900,000

予定価格（税抜） 6,086,000 落 札 率 96.9

83

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 16 日

履 行 場 所 宗像市　自由ヶ丘4丁目

11時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 429

件 名 自由ヶ丘中央公園枯松撤去工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）松本造園

（有）吉武造園

Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株）

商  号  又  は  名  称

（有）髙嶋造園

落 札 者 宗像緑地建設（株）

1

瀧口観花苑（株）


