
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,030,000

（株）宝建設 辞退

4,020,000

藤村建設 4,060,000

3,990,000 落札

（株）大竹フェンス商会 4,050,000

辞退

辞退

（株）カネコ 4,060,000

見積

（有）九総開発 4,055,000

2

契約金額（税抜） 3,990,000

予定価格（税抜） 4,068,000 落 札 率 98.1

69

開 札 日 時 令 和 元 年 12 月 17 日 令 和 元 年 12 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 11 月 29 日 令 和 2 年 3 月 2 日

履 行 場 所 宗像市石丸2丁目

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 433

件 名 石丸2丁目地区人孔蓋取替工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

（有）三山土木

マルナカ石材（株）

商  号  又  は  名  称

（有）篠原産業

落 札 者 （株）元田組

1

（有）明和


