
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）北部九州舗道 2,500,000

2,194,000

（株）日本総建 2,199,000

2,200,000

（有）ティ・ユー・ディ 2,194,000

2,194,000 落札（くじにより決定）

辞退

（有）三愛 辞退

見積

（株）イワシタ舗道 2,194,000

2

契約金額（税抜） 2,194,000

予定価格（税抜） 2,522,000 落 札 率 87.0

62

開 札 日 時 令 和 2 年 4 月 21 日 令 和 2 年 4 月 30 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 4 月 10 日 令 和 2 年 6 月 30 日

履 行 場 所 宗像市赤間２丁目

10時00分

令和2年度 担当課 維持管理課 313

件 名 赤間18号線舗装打換工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）後藤総業

（株）田中組

（合）かねみつ

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）ノバック

1

（有）三共建設


