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円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（有）吉武造園

（株）ラックグリーン

宗像環境建設（有）

商  号  又  は  名  称

宗像緑地建設（株）

落 札 者 （株）宗像造園土木

1

（株）宗像造園土木

令和2年度 担当課 維持管理課 351

件 名 ふれあいの森総合公園大型遊具改修工事(5工区)

工事 起工

144

開 札 日 時 令 和 2 年 8 月 28 日 令 和 2 年 9 月 8 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 8 月 6 日 令 和 3 年 1 月 29 日

履 行 場 所 宗像市山田

13時30分

契約金額（税抜） 22,500,000

予定価格（税抜） 23,133,000 落 札 率 97.3

見積

（株）髙岡造園 22,800,000

2

落札

瀧口観花苑（株） 22,650,000

22,800,000

22,780,000

22,500,000

（有）さくら造園 22,680,000

22,690,000

（株）綱脇造園

22,850,000

22,770,000

23,000,000

（株）暖風緑地建設


