
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

15,300,000

（有）奥井建設 辞退

15,150,000

（株）日新建設 15,139,000

15,030,000

児島建設（株） 15,050,000

15,100,000

15,250,000

上田工務店 15,010,000 落札

見積

有吉工務店（株） 15,200,000

2

契約金額（税抜） 15,010,000

予定価格（税抜） 15,307,000 落 札 率 98.1

82

開 札 日 時 令 和 2 年 9 月 24 日 令 和 2 年 10 月 2 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 9 月 4 日 令 和 2 年 12 月 22 日

履 行 場 所 宗像市　東郷

11時30分

令和2年度 担当課 建築課 336

件 名 市庁舎長寿命化計画（2期）北館屋根断熱改修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）匠永工務店

（株）ふじ建設

松本組建設（株）

商  号  又  は  名  称

中ムラ建設（有）

落 札 者 上田工務店

1

（合）安永工務店


