
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（株）後藤総業

（有）三愛

山口建設工業（株）

商  号  又  は  名  称

（有）ティ・ユー・ディ

落 札 者 （株）ノバック

1

（有）田中運輸建設

令和2年度 担当課 維持管理課 399

件 名 大島浜線舗装打換工事

工事 起工

79

開 札 日 時 令 和 2 年 11 月 17 日 令 和 2 年 11 月 26 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 10 月 30 日 令 和 3 年 2 月 12 日

履 行 場 所 宗像市大島

15時30分

契約金額（税抜） 7,970,000

予定価格（税抜） 8,390,000 落 札 率 95.0

見積

（株）イワシタ舗道 辞退

2

（株）ノバック 7,970,000 落札

辞退

7,980,000

8,000,000

（有）三共建設 辞退

辞退

（株）田中組

不参加

辞退

辞退

（合）かねみつ


