
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

大祥工業（有）

（有）徳本組

（有）刀根建設

商  号  又  は  名  称

福山総合建設（株）

落 札 者 福山総合建設（株）

1

（株）井上組

令和2年度 担当課 下水道課 406

件 名 徳重幹線改修工事

工事 起工

93

開 札 日 時 令 和 2 年 11 月 17 日 令 和 2 年 11 月 26 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 10 月 30 日 令 和 3 年 2 月 26 日

履 行 場 所 宗像市赤間1丁目

14時30分

契約金額（税抜） 13,442,000

予定価格（税抜） 15,308,000 落 札 率 87.8

見積

（株）中野組 辞退

2

（株）深田組 辞退

辞退

13,442,000 落札

15,298,000

（有）九総開発 辞退

辞退

（有）東興工業

13,438,000 失格

辞退

15,150,000

タマツ技建（有）


