
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（株）ふじ建設

平川工務店（有）

（株）相互建設

商  号  又  は  名  称

上田工務店

落 札 者 （株）匠永工務店

1

中ムラ建設（有）

令和2年度 担当課 建築課 395

件 名 勤労者体育センター倉庫及びトイレ外改修工事

工事 起工

93

開 札 日 時 令 和 2 年 11 月 17 日 令 和 2 年 11 月 26 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 10 月 30 日 令 和 3 年 2 月 26 日

履 行 場 所 宗像市　須恵

15時30分

契約金額（税抜） 4,040,000

予定価格（税抜） 4,081,000 落 札 率 99.0

見積

（合）安永工務店 辞退

2

有吉工務店（株） 4,080,000

4,040,000 落札

辞退

4,080,000

児島建設（株） 辞退

4,070,000

（株）匠永工務店

辞退

4,080,000

辞退

（有）榊建設


