
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

藤村建設

（有）三山土木

（株）吉田産業

商  号  又  は  名  称

（株）元田組

落 札 者 （株）元田組

1

（有）明和

令和2年度 担当課 維持管理課 419

件 名 綿打川河川災害復旧工事

工事 起工

92

開 札 日 時 令 和 2 年 12 月 15 日 令 和 2 年 12 月 23 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 11 月 27 日 令 和 3 年 3 月 24 日

履 行 場 所 宗像市野坂

9時30分

契約金額（税抜） 4,840,000

予定価格（税抜） 4,959,000 落 札 率 97.6

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

（株）カネコ 辞退

4,920,000

4,840,000 落札

辞退

宗像機工（株） 4,900,000

4,940,000

（有）本田クレーン

4,958,000

4,900,000

辞退

（株）日本総建


