
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（有）本田クレーン

藤村建設

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（株）元田組

落 札 者 藤村建設

1

（有）明和

令和2年度 担当課 維持管理課 414

件 名 流川２号線道路改良工事

工事 起工

93

開 札 日 時 令 和 2 年 12 月 15 日 令 和 2 年 12 月 23 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 11 月 27 日 令 和 3 年 3 月 25 日

履 行 場 所 宗像市神湊

10時30分

契約金額（税抜） 4,600,000

予定価格（税抜） 4,751,000 落 札 率 96.8

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

（株）カネコ 辞退

4,700,000

4,740,000

辞退

（株）眞鍋組 辞退

4,700,000

マルナカ石材（株）

4,630,000

4,600,000 落札

辞退

（株）宝建設


