# 入　札　結　果　表

令 和 6 年 4 月 23 日 入札分

| 担当課 | 契約種別 | 起工番号 | 件名 | 受注者 | 税抜落札金額（円） | 落札率（%） | 入札回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維持管理課 | 物品・役務 | 385 | 赤間地区年間植栽管理業務委託（その1） | 瀧口観花苑（株） | 30,000,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 386 | 赤間地区年間植栽管理業務委託（その2） | （株）赤間造園 | 28,700,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 387 | 自由ヶ丘地区年間植栽管理業務委託（その1） | （有）高嶋造園 | 25,000,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 388 | 自由ヶ丘地区年間植栽管理業務委託（その2） | Bio　green（株） | 25,800,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 389 | 河東・赤間西地区年間植栽管理業務委託（その1） | 宗像緑地建設（株） | 30,500,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 392 | 河東・赤間西地区年間植栽管理業務委託（その2） | （有）松本造園 | 30,000,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 393 | 日の里外2地区年間植栽管理業務委託（その1） | （有）西日本グリーンプラン | 26,300,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 394 | 日の里外2地区年間植栽管理業務委託（その2） | （有）白木造園土木 | 27,000,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 408 | 花苗植栽業務委託（その1） | （株）綱脇造園 | 7,480,000 | － | 1 |
| 維持管理課 | 物品・役務 | 409 | 花苗植栽業務委託（その2） | （有）さくら造園 | 4,180,000 | － | 1 |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　385　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 赤間地区年間植栽管理業務委託（その1） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市田久外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　14時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | 瀧口観花苑（株） | 契約金額（税抜） | 30,000,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| Bio green（株） | 30,500,000 | | | |
| （株）ラックグリーン | 30,800,000 | | | |
| 瀧口観花苑（株） | 30,000,000 | | | 落札 |
| （株）赤間造園 | 30,200,000 | | | |
| 宗像緑地建設（株） | 31,000,000 | | | |
| （株）宗像造園土木 | 30,300,000 | | | |
| （株）高岡造園 | 31,200,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　386　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 赤間地区年間植栽管理業務委託（その2） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市広陵台5丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　14時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （株）赤間造園 | 契約金額（税抜） | 28,700,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| （株）ラックグリーン | 29,100,000 | | | |
| 瀧口観花苑（株） | 29,000,000 | | | |
| （有）白木造園土木 | 29,050,000 | | | |
| （有）松本造園 | 29,200,000 | | | |
| （株）赤間造園 | 28,700,000 | | | 落札 |
| 宗像緑地建設（株） | 29,080,000 | | | |
| （有）高嶋造園 | 29,000,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　387　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 自由ヶ丘地区年間植栽管理業務委託（その1） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市自由ヶ丘4丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　15時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （有）高嶋造園 | 契約金額（税抜） | 25,000,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| Bio green（株） | 25,200,000 | | | |
| （株）ラックグリーン | 25,300,000 | | | |
| 瀧口観花苑（株） | 25,250,000 | | | |
| （有）高嶋造園 | 25,000,000 | | | 落札 |
| （株）宗像造園土木 | 25,200,000 | | | |
| （有）西日本グリーンプラン | 25,100,000 | | | |
| （株）高岡造園 | 25,150,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　388　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 自由ヶ丘地区年間植栽管理業務委託（その2） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市自由ヶ丘11丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　15時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | Bio green（株） | 契約金額（税抜） | 25,800,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| Bio green（株） | 25,800,000 | | | 落札 |
| （株）ラックグリーン | 25,900,000 | | | |
| 瀧口観花苑（株） | 26,100,000 | | | |
| （有）白木造園土木 | 25,950,000 | | | |
| （有）松本造園 | 25,980,000 | | | |
| （株）赤間造園 | 26,000,000 | | | |
| 宗像緑地建設（株） | 不参加 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　389　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　名 | 河東・赤間西地区年間植栽管理業務委託（その1） | | |
| 履行場所 | 宗像市くりえいと2丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開札日時 | 令和6年4月23日　14時30分 | 自　令和6年5月2日 | |
| 入札通知書 | 令和6年4月5日 | 至　令和7年3月21日 | |
| 落札者 | 宗像緑地建設（株） | 契約金額（税抜） | 30,500,000 円 |
| | | | |

| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| 瀧口観花苑（株） | 30,560,000 | | | |
| （有）白木造園土木 | 30,650,000 | | | |
| （有）高嶋造園 | 30,720,000 | | | |
| （有）松本造園 | 30,590,000 | | | |
| （株）赤間造園 | 30,750,000 | | | |
| 宗像緑地建設（株） | 30,500,000 | | | 落札 |
| （有）西日本グリーンプラン | 30,630,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　392　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 河東・赤間西地区年間植栽管理業務委託（その2） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市稲元5丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　14時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （有）松本造園 | 契約金額（税抜） | 30,000,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| Bio green（株） | 30,300,000 | | | |
| （有）白木造園土木 | 30,350,000 | | | |
| （有）高嶋造園 | 30,450,000 | | | |
| （有）松本造園 | 30,000,000 | | | 落札 |
| （株）宗像造園土木 | 30,400,000 | | | |
| （有）西日本グリーンプラン | 30,500,000 | | | |
| （株）高岡造園 | 30,250,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　393　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 日の里外2地区年間植栽管理業務委託（その1） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市日の里7丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　15時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （有）西日本グリーンプラン | 契約金額（税抜） | 26,300,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| Bio green（株） | 27,100,000 | | | |
| （株）ラックグリーン | 26,900,000 | | | |
| （株）宗像造園土木 | 27,000,000 | | | |
| （有）西日本グリーンプラン | 26,300,000 | | | 落札 |
| （株）高岡造園 | 27,100,000 | | | |
| 瀧口観花苑（株） | 27,000,000 | | | |
| 宗像緑地建設（株） | 26,800,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　394　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　名 | 日の里外2地区年間植栽管理業務委託（その2） | | |
| 履行場所 | 宗像市日の里4丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開札日時 | 令和6年4月23日　15時30分 | 自　令和6年5月2日 | |
| 入札通知書 | 令和6年4月5日 | 至　令和7年3月21日 | |
| 落札者 | （有）白木造園土木 | 契約金額（税抜） | 27,000,000 円 |
| | | | |

| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| （有）白木造園土木 | 27,000,000 | | | 落札 |
| （有）高嶋造園 | 27,300,000 | | | |
| （有）松本造園 | 27,900,000 | | | |
| （株）赤間造園 | 27,500,000 | | | |
| （株）宗像造園土木 | 27,100,000 | | | |
| （有）西日本グリーンプラン | 27,100,000 | | | |
| （株）高岡造園 | 27,200,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　408　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 花苗植栽業務委託（その1） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市日の里1丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　16時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （株）綱脇造園 | 契約金額（税抜） | 7,480,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| （株）綱脇造園 | 7,480,000 | | | 落札 |
| 金本建設 （株） | 10,100,000 | | | |
| （有）吉武造園 | 8,460,000 | | | |
| 長谷川造園（株） | 8,420,000 | | | |
| 宗像環境建設（有） | 8,390,000 | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和6年度 | 担当課　維持管理課　物品・役務　起工　第　409　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 花苗植栽業務委託（その2） | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市自由ヶ丘4丁目外 | 履行期間　324　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 6 年 4 月 23 日　16時30分 | 自　令 和 6 年 5 月 2 日 | |
| 入 札 通 知 書 | 令 和 6 年 4 月 5 日 | 至　令 和 7 年 3 月 21 日 | |
| 落　札　者 | （有）さくら造園 | 契約金額（税抜） | 4,180,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| （株）綱脇造園 | 4,600,000 | | | |
| 金本建設 （株） | 5,700,000 | | | |
| 長谷川造園（株） | 4,600,000 | | | |
| （有）さくら造園 | 4,180,000 | | | 落札 |
| （株）暖風緑地建設 | 4,580,000 | | | |